

PROVINCIA DI FERRARA

SETTORE 3°

LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA'

Lavori : MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE SULLE STRADE PROVINCIALI - LOTTO 2
BASSO FERRARESE - ANNI 2024-2025

PROGETTO ESECUTIVO

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
DI PERIZIA**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 1 VIA COMACCHIO

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
1	1	SP 1 VIA COMACCHIO						
		SFALCIO BANCHINE STRADALI SP 1						
		<i>Intersezione SP1-SP68 Ponte Scalabrina (21+502-21+528)</i> 81		81,00			81,00	
		<i>dal km 21+528 al km 23+237 (Stazione Ostellato)</i> 2 * (23237-21528)	2,00	1.709,00			3.418,00	
		<i>dal km 23+350 al km 32+710</i> 2 * (32710-23350)	2,00	9.360,00			18.720,00	
		<i>dal km 33+660 al km 44+600</i> 2 * (44600-33660) <i>a dedurre</i>	2,00	10.940,00			21.880,00	
		<i>dal km 25+065 al km 25+120 sx</i> 2 * 55	2,00	55,00			-110,00	
		<i>dal km 25+210 al km 25+650 ponte Ostellato</i> 2 * (25650-25210)	2,00	440,00			-880,00	
		<i>Parziale</i>					43.109,00	
		<i>Successivi 5 tagli completi</i> 5 * 43109 Euro 0,13	5,00	43.109,00		m	215.545,00 258.654,00	33.625,02
2	2	SFALCIO AIUOLE SP 1						
		<i>Rotatoria SP 80</i> 250				250,00	250,00	
		<i>Parziale</i>					250,00	
		<i>Successivi 5 tagli completi</i> 5 * 250 Euro 0,09	5,00			250,00 mq	1.250,00 1.500,00	135,00
		TOTALE SP 1 VIA COMACCHIO						33.760,02
3	1	SP 2 VIA COPPARO						
		SFALCIO BANCHINE STRADALI SP 2						
		<i>dal km 0+0,000 al km 1+399</i> 2 * 1399	2,00	1.399,00			2.798,00	
		<i>Rotatoria Boara 1 (1+399-1+438)</i> 265		265,00			265,00	
		<i>dal km 1+438 al km 2+677</i> 2 * (2677-1438)	2,00	1.239,00			2.478,00	
		<i>dal km 2+677 al km 3+065</i> 2 * (3065-2677)	2,00	388,00			776,00	
		<i>Rotatoria Boara 2 (3+065-3+177)</i>						
							a riportare	33.760,02

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 2 VIA COPPARO

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	33.760,02
		304		304,00			304,00	
		<i>dal km 3+177 al km 4+309</i> 2 * (4309-3177)	2,00	1.132,00			2.264,00	
		<i>Rotatoria SP2-SP29 (4+309-4+451)</i> 345		345,00			345,00	
		<i>dal km 4+451 al km 6+785</i> 2 * (6785-4451)	2,00	2.334,00			4.668,00	
		<i>dal km 6+785 al km 7+007</i> 2 * (7007-6785)	2,00	222,00			444,00	
		<i>Intersezione SP2-SP14 (7+007-7+457)</i> 935		935,00			935,00	
		<i>dal km 7+457 al km 7+576</i> 2 * (7576-7457)	2,00	119,00			238,00	
		<i>c.a. Corlo (7+576-8+608)</i>						
		Sx (8608-7576)		1.032,00			1.032,00	
		Dx 460		460,00			460,00	
		<i>dal km 8+608 al km 9+883</i> 2 * (9883-8608)	2,00	1.275,00			2.550,00	
		<i>Intersezione Tamara (9+883-10+236)</i> 682		682,00			682,00	
		<i>dal km 10+236 al km 13+225</i> 2 * (13225-10236)	2,00	2.989,00			5.978,00	
		<i>a dedurre dx 12+465-13+000</i> <i>(13000-12465)</i>		535,00			-535,00	
		<i>Rotatoria SP 16 c.a. Copparo</i> 111		111,00			111,00	
		<i>dal km 13+520 al km 14+858</i> 2 * (14858-13520)	2,00	1.338,00			2.676,00	
		<i>Rotatoria SP2-SP5 (14+858-14+975)</i> 296		296,00			296,00	
		<i>dal km 14+975 al km 16+577</i> 2 * (16577-14975)	2,00	1.602,00			3.204,00	
		<i>Intersezione Via Guarda</i> <i>(16+577-16+947)</i> 772		772,00			772,00	
		<i>dal km 16+497 al km 19+448</i> 2 * (19448-16947)	2,00	2.501,00			5.002,00	
		<i>Intersezione Cesta (19+448-19+665)</i> 364		364,00			364,00	
							a riportare	33.760,02

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 2 VIA COPPARO

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
4	2						riporto	33.760,02
		<i>dal km 19+665 al km 24+296</i> 2 * (24296-19665)	2,00	4.631,00			9.262,00	
		<i>Intersezione SP2-SP12</i> <i>(24+296-24+480) di cui 150 della SP12</i> 532		532,00			532,00	
		<i>dal km 24+480 al km 25+611 termine</i> <i>strada</i> 2 * (25611-24480)	2,00	1.131,00			2.262,00	
		<i>Totale primo taglio</i>					50.163,00	
		<i>Successivi 4 tagli completi</i> 4 * 50163	4,00			50.163,00	200.652,00	
		Euro 0,13				m	250.815,00	32.605,95
		SFALCIO AIUOLE SP 2						
		<i>Rotatoria Boara 1 (1+399-1+438)</i> 1150				1.150,00	1.150,00	
		<i>Rotatoria Boara 2 (3+065-3+177)</i> 1150				1.150,00	1.150,00	
		<i>Rotatoria SP2-SP29 (4+309-4+451) -</i> <i>Alto F.</i> 0						
		<i>Rotatoria SP 16 - c.a. Copparo</i> 0						
		<i>Rotatoria SP2-SP5 (14+858-14+975)</i> 1150				1.150,00	1.150,00	
		<i>Intersezione Via Guarda</i> <i>(16+577-16+947)</i> <i>(1435+828+1289+855+252+1244)</i>				5.903,00	5.903,00	
		<i>Intersezione Cesta (19+448-19+665)</i> <i>(921+388)</i>				1.309,00	1.309,00	
		<i>Totale primo taglio</i>					10.662,00	
		<i>Successivi 4 tagli completi</i> 4 * 10662	4,00			10.662,00	42.648,00	
		Euro 0,09				mq	53.310,00	4.797,90
5	1	TOTALE SP 2 VIA COPPARO						37.403,85
		SP 12 BIVIO PAMPANO-ARIANO						
		SFALCIO BANCHINE STRADALI SP 12						
		<i>Intersezione SP2 - SP12 (0+000-0+100)</i>						
							a riportare	71.163,87

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 12 BIVIO PAMPANO-ARIANO

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	71.163,87
		- vedi SP 2 0						
		<i>dal km 0+100 al km 1+308</i> 2 * (1308-100)	2,00	1.208,00			2.416,00	
		<i>c.a. Cologna (1+308-2+490)</i> 2 * (2490-1308)	2,00	1.182,00			2.364,00	
		<i>dal km 2+490 al km 7+121</i> 2 * (7121-2490)	2,00	4.631,00			9.262,00	
		<i>c.a. Berra (7+121-9+358)</i> 2 * (9358-7121) <i>a dedurre:</i>	2,00	2.237,00			4.474,00	
		<i>Sx dal km 6+935 al km 7+090</i> (7090-6935)		155,00			-155,00	
		<i>Sx dal km 7+185 al km 7+335</i> (7335-7185)		150,00			-150,00	
		<i>Dx dal km 7+490 al km 7+590</i> (7590-7490)		100,00			-100,00	
		<i>Dx dal km 7+763 al km 8+567</i> (8567-7763)		804,00			-804,00	
		<i>Sx dal km 8+229 al km 9+128</i> (9128-8229)		899,00			-899,00	
		<i>dal km 9+358 al km 12+924</i> 2 * (12924-9358)	2,00	3.566,00			7.132,00	
		<i>c.a. Serravalle (12+924-14+066)</i> 2 * (14066-12924) <i>a dedurre:</i>	2,00	1.142,00			2.284,00	
		<i>Sx dal km 13+119 al km 13+944</i> (13944-13119)		825,00			-825,00	
		<i>dal km 14+066 al km 20+433</i> 2 * (20433-14066)	2,00	6.367,00			12.734,00	
		<i>c.a. Ariano Ferrarese</i> (20+433-20+790) 2 * (20790-20433)	2,00	357,00			714,00	
		<i>Totale primo taglio</i>					38.447,00	
		<i>Successivi 5 tagli completi</i> 5 * 38447	5,00			38.447,00	192.235,00	
		Euro 0,13				m	230.682,00	29.988,66
		TOTALE SP 12 BIVIO PAMPANO-ARIANO						29.988,66
		SP 15 VIA DEL MARE						
6	1	SFALCIO BANCHINE STRADALI SP 15						
		<i>dal km 21+100 al km 29+575</i>						
							a riportare	101.152,53

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 15 VIA DEL MARE

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	101.152,53
		2 * (29575-21100)	2,00	8.475,00			16.950,00	
		<i>Ramo morto verso Codigoro</i>						
		2 * 97,00	2,00	97,00			194,00	
		<i>c.a. Massa Fiscaglia</i>						
		<i>Sx dal km 29+785 (ferrovia) al km 30+430</i>						
		2 * (30430-29785)	2,00	645,00			1.290,00	
		<i>dal km 30+430 al km 37+418</i>						
		2 * (37418-30430)	2,00	6.988,00			13.976,00	
		<i>Rotatoria SP15-SP32 (37+418-37+501)</i>						
		209		209,00			209,00	
		<i>dal km 37+501 al km 40+503</i>						
		2 * (40503-37501)	2,00	3.002,00			6.004,00	
		<i>Rotatoria SP15-SP53 (40+503-40+586)</i>						
		252		252,00			252,00	
		<i>dal km 40+586 al km 41+982</i>						
		2 * (41892-40586)	2,00	1.306,00			2.612,00	
		<i>Rotatoria Via Spina (Ponterosso)</i>						
		<i>(41+582-42+090)</i>						
		269		269,00			269,00	
		<i>dal km 42+090 al km 44+351</i>						
		2 * (44351-42090)	2,00	2.261,00			4.522,00	
		<i>Rotatoria SP15-SP58 (44+351-44+406)</i>						
		187		187,00			187,00	
		<i>dal km 44+406 al km 45+688</i>						
		2 * (45688-44406)	2,00	1.282,00			2.564,00	
		<i>Svincolo Superstrada (45+688-46+358)</i>						
		2 * (46358-45688)	2,00	670,00			1.340,00	
		<i>dal km 46+358 al km 47+422</i>						
		2 * (47422-46358)	2,00	1.064,00			2.128,00	
		<i>Rotatoria Via Zuccherificio</i>						
		<i>(47+422-47+520)</i>						
		248		248,00			248,00	
		<i>dal km 47+520 al km 49+332</i>						
		2 * (49332-47520)	2,00	1.812,00			3.624,00	
		<i>c.a. Comacchio (49+332-50+515)</i>						
		2 * (50515-49332)	2,00	1.183,00			2.366,00	
		<i>a dedurre:</i>						
		<i>Sx dal km 49+552 al km 49+685</i>						
		<i>(49685-49552)</i>		133,00			-133,00	
		<i>Dx dal km 49+480 al km 49+778</i>						
							a riportare	101.152,53

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 15 VIA DEL MARE

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	101.152,53
		(49778-49480)		298,00			-298,00	
		Dx dal km 49+895 al km 50+180						
		(50180-49895)		285,00			-285,00	
		dal km 50+515 al km 50+812						
		2 * (50812-50515)	2,00	297,00			594,00	
		Svincolo Via Margherita - Comacchio						
		(50+812-51+003)						
		2 * (51003-50812)	2,00	191,00			382,00	
		dal km 51+003 al km 52+091						
		2 * (52091-51003)	2,00	1.088,00			2.176,00	
		Rotatoria Bennet - Via Collinara						
		(52+091-52+168)						
		222		222,00			222,00	
		Intersezione SP15-SS309 Romea						
		(52+168-52+662)						
		1155		1.155,00			1.155,00	
		dal km 52+662 al km 52+928						
		2 * (52928-52662)	2,00	266,00			532,00	
		Intersezione SP15-Via Acciaiuoli						
		(52+928-termina strada)						
		116		116,00			116,00	
		Totale primo taglio					63.196,00	
		Successivi 5 tagli completi						
		5 * 63196	5,00			63.196,00	315.980,00	
		Euro 0,13				m	379.176,00	49.292,88
7	2	SFALCIO AIUOLE						
		SP 15						
		Intersezione SP15-SP68						
		(29+931-29+581)						
		0						
		Rotatoria SP15-SP32 (37+418-37+501)						
		385				385,00	385,00	
		Rotatoria SP15-SP53 (40+503-40+586)						
		1585				1.585,00	1.585,00	
		Rotatoria Via Spina (Ponterosso)						
		(41+582-42+090)						
		1650				1.650,00	1.650,00	
		Rotatoria SP15-SP58 (44+351-44+406)						
		349				349,00	349,00	
		Rotatoria Via Zuccherificio						
		(47+422-47+520)						
		100				100,00	100,00	
		Rotatoria Bennet - Via Collinara						
		(52+091-52+168)						
							a riportare	150.445,41

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 15 VIA DEL MARE

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
8	1						riporto	150.445,41
		1764				1.764,00	1.764,00	
		<i>Totale primo taglio</i>					5.833,00	
		<i>Successivi 5 tagli</i>						
		5 * 5833	5,00			5.833,00	29.165,00	
		Euro 0,09				mq	34.998,00	3.149,82
		TOTALE SP 15 VIA DEL MARE						52.442,70
		SP 53 CODIGORO - LAGOSANTO						
		SFALCIO BANCHINE STRADALI SP 53						
		<i>c.a. Codigoro (0+220-0+500)</i>						
		2 * (500-220)	2,00	280,00			560,00	
		<i>dal km 0+500 al km 5+488</i>						
		2 * (5488-500)	2,00	4.988,00			9.976,00	
		<i>c.a. Marozzo (5+488-5+750)</i>						
		2 * (5750-5488)	2,00	262,00			524,00	
		<i>Intersezione Marozzo (5+750-5+962)</i>						
		470		470,00			470,00	
		<i>dal km 5+962 al km 6+225</i>						
		2 * (6225-5962)	2,00	263,00			526,00	
		<i>Intersezione Ospedale del Delta (6+225-6+700)</i>						
		988		988,00			988,00	
		<i>dal km 6+700 al km 7+022</i>						
		2 * (7022-6700)	2,00	322,00			644,00	
		<i>Rotatoria SP53 - SP32 (7+022-7+113)</i>						
		0						
		<i>dal km 7+113 al km 7+204</i>						
		2 * (7204-7113)	2,00	91,00			182,00	
		<i>Intersezione Via Valle Oppio (7+204-7+506)</i>						
		584		584,00			584,00	
		<i>dal km 7+506 al km 9+760</i>						
		2 * (9760-7506)	2,00	2.254,00			4.508,00	
		<i>rotatoria SP53 - SP15</i>						
		0						
		<i>Totale primo taglio</i>					18.962,00	
		<i>Successivi 5 tagli completi</i>						
		5 * 18962	5,00			18.962,00	94.810,00	
		Euro 0,13				m	113.772,00	14.790,36
		TOTALE SP 53 CODIGORO - LAGOSANTO						14.790,36
							a riportare	168.385,59

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
VARIE

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	168.385,59
9	3	VARIE TAGLIO VEGETAZIONE SPONTANEA 509 * 2,5 Euro2,00		509,00	2,50		1.272,50 mq1.272,50	2.545,00
		TOTALE VARIE						2.545,00
10	1	SP 4 COPPARO - MIGLIARINO SFALCIO BANCHINE STRADALI SP 4 dal km 0+000 al km 1+800 2 * 1800 dal km 2+390 al km 11+030 2 * (11030-2390) dal km 11+410 al km 19+060 2 * (19060-11410) a dedurre: in dx dal km 13+470 al km 14+110 (14110-13470) Parziale Successivi 4 tagli completi 4 * 35540 Euro0,13	2,00 2,00 2,00 4,00	1.800,00 8.640,00 7.650,00 35.540,00			3.600,00 17.280,00 15.300,00 -640,00 35.540,00 142.160,00 177.700,00	23.101,00
11	2	SFALCIO AIUOLE SP 4 2 Rotatorie Formignana 2 * 1230,00 Rotatoria Final di Rero 450 Parziale Successivi 4 tagli completi 4 * 2910 Euro0,09	2,00 4,00	1.230,00 2.910,00			2.460,00 450,00 2.910,00 11.640,00 14.550,00	1.309,50
		TOTALE SP 4 COPPARO - MIGLIARINO						24.410,50
12	1	SP 11 ARIANO - MESOLA SFALCIO BANCHINE STRADALI SP 11 dal km 0+000 al km 10+100 2 * 10100 Parziale Successivi 4 tagli completi 4 * 20200 Euro0,13	2,00 4,00	10.100,00 20.200,00			20.200,00 20.200,00 80.800,00 101.000,00	13.130,00
		TOTALE SP 11 ARIANO - MESOLA						13.130,00
							a riportare	208.471,09

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 11/A

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
13	1	SP 11/A					riporto	208.471,09
		SFALCIO BANCHINE STRADALI SP 11						
		2 * 1226	2,00	1.226,00			2.452,00	
		a dedurre:						
		in dx (67+91)		158,00			-158,00	
		in sx 50		50,00			-50,00	
		Parziale					2.244,00	
14	1	Successivi 4 tagli completi 4 * 2244	4,00	2.244,00			8.976,00	
		Euro 0,13				m	11.220,00	1.458,60
		TOTALE SP 11/A						1.458,60
		SP 16 COPPARO - CODIGORO						
		SFALCIO BANCHINE STRADALI SP 16						
		PRIMO TRATTO						
		dal km 0+000 al km 14+870 2 * 14870	2,00	14.870,00			29.740,00	
15	2	SECONDO TRATTO						
		da svincolo SP 17 compreso a km 15+000						
		2 * 200	2,00	200,00			400,00	
		dal km 15+000 al km 22+026 2 * (22026-15000)	2,00	7.026,00			14.052,00	
		Parziale					44.192,00	
		Successivi 4 tagli completi 4 * 44192	4,00			44.192,00	176.768,00	
		Euro 0,13				m	220.960,00	28.724,80
15	2	SFALCIO AIUOLE SP 16						
		Rotatoria SP 4 752,00				752,00	752,00	
		Rotatoria Via Alta 255,00				255,00	255,00	
		Intersezione Via Ossi km 7 618,00				618,00	618,00	
		Intersezione Via Contrastini 220,00				220,00	220,00	
		Parziale					1.845,00	
		Successivi 4 tagli completi 4 * 1845,00	4,00			1.845,00	7.380,00	
15	2	Euro 0,09				mq	9.225,00	830,25
		TOTALE SP 16 COPPARO -						29.555,05
							a riportare	239.484,74

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 16 COPPARO - CODIGORO

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
16	1	CODIGORO					riporto	239.484,74
		SP 21 LAGOSANTO - VACCOLINO						
		SFALCIO BANCHINE STRADALI SP 21						
		da km 0+000 al km 5+000						
		2 * 5000	2,00	5.000,00		10.000,00		
		dal km 5+000 al km 5+120 sx						
		120		120,00		120,00		
		dal km 5+000 al km 5+220 dx						
		220		220,00		220,00		
		Parziale				10.340,00		
17	1	Successivi 4 tagli completi						
		4 * 10340	4,00	10.340,00		41.360,00		
		Euro 0,13			m	51.700,00	6.721,00	
		TOTALE SP 21 LAGOSANTO - VACCOLINO					6.721,00	
		SP 27 CRISTINA						
		SFALCIO BANCHINE STRADALI SP 27						
		da SS 309 Romea al km 1						
		2 * 970,00	2,00	970,00		1.940,00		
		dal k m 1+000 a Rot SP 51						
		2 * 345,00	2,00	345,00		690,00		
18	2	c.a Bosco Mesola						
		dal km 2+170 al km 4+280 sx (4280-2170)			2.110,00	2.110,00		
		dal km 4+280 al km 9+620						
		2 * (9620-4280)	2,00	5.340,00		10.680,00		
		Parziale				15.420,00		
		Successivi 4 tagli completi						
		4 * 15420	4,00	15.420,00		61.680,00		
		Euro 0,13			m	77.100,00	10.023,00	
		SFALCIO AIUOLE SP 27						
		Rotatoria SP 51						
19	1	980			980,00	980,00		
		Rotatoria km 6+480						
		94			94,00	94,00		
		Parziale				1.074,00		
		Successivi 4 tagli completi						
		4 * 1074	4,00		1.074,00	4.296,00		
		Euro 0,09			mq	5.370,00	483,30	
		TOTALE SP 27 CRISTINA					10.506,30	
		SP 32 LUIGIA						
		SFALCIO BANCHINE STRADALI SP 32						

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 32 LUIGIA

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
							riporto	256.712,04
		<i>dal km 0+000 al km 1+000</i>						
		2 * 450	2,00	450,00			900,00	
		<i>dx</i>						
		2 * 245	2,00	245,00			490,00	
		<i>sx</i>						
		2 * 235	2,00	235,00			470,00	
		<i>mezzaluna</i>						
		45		45,00			45,00	
		<i>mezzaluna</i>						
		55		55,00			55,00	
		2 * 285	2,00	285,00			570,00	
		<i>dal km 1 al km 6+411 (rot. SP 15)</i>						
		2 * 5411	2,00	5.411,00			10.822,00	
		<i>da Rot. SP 15 a Rot. SP 53</i>						
		2 * 2667	2,00	2.667,00			5.334,00	
		<i>da Rot. SP 53 a Rot Giovanni XXIII</i>						
		2 * 692	2,00	692,00			1.384,00	
		<i>da Rot Giovanni XXIII a Rot. SP 21</i>						
		2 * 1830	2,00	1.830,00			3.660,00	
		<i>Parziale</i>					23.730,00	
		<i>Successivi 4 tagli completi</i>						
		4 * 23730	4,00	23.730,00			94.920,00	
		Euro 0,13				m	118.650,00	15.424,50
20	2	SFALCIO AIUOLE SP 32						
		<i>triangolo Sud svincolo superstrada</i> <i>(75,00*24,00)/2</i>				900,00	900,00	
		<i>triangolo Nord svincolo superstrada</i> <i>(55,00*25,00)/2</i>				687,50	687,50	
		<i>Rotatoria SP 15 - vedi SP 15</i> 0						
		<i>Rotatoria SP 53 - vedi SP 53</i> 0						
		<i>Rotatoria Giaovanni XXIII</i> 0						
		<i>Rotatoria SP 21</i> 0						
		<i>Parziale</i>					1.587,50	
		<i>Successivi 4 tagli completi</i>						
		4 * 1587,50	4,00			1.587,50	6.350,00	
		Euro 0,09				mq	7.937,50	714,38
		TOTALE SP 32 LUIGIA						16.138,88
		SP 39 OSTELLATO - MIGLIARINO						
21	1	SFALCIO BANCHINE STRADALI SP 39						
		<i>dal km 0+000 al km 1+380</i>						
		2 * 1380,00	2,00	1.380,00			2.760,00	
		<i>sottopasso</i>						
		2 * 240,00	2,00	240,00			480,00	
		<i>mezzelune sottopasso</i> <i>(68+82)</i>		150,00			150,00	
							a riportare	272.850,92

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 39 OSTELLATO - MIGLIARINO

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
22	2						riporto	272.850,92
		<i>Parziale</i>					3.390,00	
		<i>Successivi 4 tagli completi</i>					13.560,00	
		4 * 3390	4,00			3.390,00	16.950,00	2.203,50
		Euro 0,13				m		
		SFALCIO AIUOLE						
		SP 39						
		<i>aiuola sottopasso lato Ostellato</i> (42*53)/2				1.113,00	1.113,00	
		<i>aiuola sottopasso lato Migliarino</i> (36*38)/2				684,00	684,00	
		<i>Parziale</i>					1.797,00	
23	1	<i>Successivi 4 tagli completi</i>					7.188,00	
		4 * 1797	4,00			1.797,00	8.985,00	808,65
		Euro 0,09				mq		
		TOTALE SP 39 OSTELLATO - MIGLIARINO						3.012,15
		SP 51 NUOVA CORRIERA						
		SFALCIO BANCHINE STRADALI						
		SP 51						
		<i>dal km 0+000 al km 1+660</i> 2 * 1660	2,00	1.660,00			3.320,00	
		<i>dal km 1+660 al km 2+000 sx</i> (2000-1660)		340,00			340,00	
		<i>Parziale</i>					3.660,00	
24	2	<i>Successivi 4 tagli completi</i>					14.640,00	
		4 * 3660	4,00	3.660,00			18.300,00	2.379,00
		Euro 0,13				m		
		SFALCIO AIUOLE						
		SP 51						
		<i>Rotatoria SP 27 - vedi SP 27</i> 0						
		Euro 0,09				mq		
		TOTALE SP 51 NUOVA CORRIERA						2.379,00
		SP 60 GRANLINEA						
		SFALCIO BANCHINE STRADALI						
25	1	SP 60						
		<i>dal km 0+000 al km 9+560</i> 2 * 9560,00	2,00	9.560,00			19.120,00	
		<i>Parziale</i>					19.120,00	
		<i>Successivi 4 tagli completi</i>					76.480,00	
		4 * 19120	4,00	19.120,00			95.600,00	12.428,00
		Euro 0,13				m		
		SFALCIO AIUOLE						
		SP 60						
		<i>Rotatoria SP 17</i>						
26	2						a riportare	290.670,07

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 60 GRANLINEA

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
27	1						riporto	290.670,07
		748,00				748,00	748,00	
		<i>Parziale</i>					748,00	
		<i>Successivi 4 tagli completi</i>						
		4 * 748,00	4,00			748,00	2.992,00	
		Euro 0,09				mq	3.740,00	336,60
		TOTALE SP 60 GRANLINEA						12.764,60
		SP 68 DI CODIGORO						
		SFALCIO BANCHINE STRADALI SP 68						
		<i>dal km 49+205 al km 55+855</i>						
28	2	2 * (55855-49205)	2,00	6.650,00			13.300,00	
		<i>a dedurre:</i>						
		<i>sx (c.a. Mezzogoro)</i>						
		788		788,00			-788,00	
		<i>dx (c.a. Mezzogoro)</i>						
		190		190,00			-190,00	
		<i>Rampa dx</i>						
		2 * 550	2,00	550,00			1.100,00	
		<i>Rampa sx</i>						
		2 * 450	2,00	450,00			900,00	
29	1	<i>Parziale</i>					14.322,00	
		<i>Successivi 4 tagli completi</i>						
		4 * 14322	4,00	14.322,00			57.288,00	
		Euro 0,13				m	71.610,00	9.309,30
		SFALCIO AIUOLE SP 68						
		<i>Aiuola rampa dx</i>						
		300				300,00	300,00	
		<i>Aiuola rampa sx</i>						
		250				250,00	250,00	
		<i>Parziale</i>					550,00	
29	1	<i>Successivi 4 tagli completi</i>						
		4 * 550	4,00			550,00	2.200,00	
		Euro 0,09				mq	2.750,00	247,50
		TOTALE SP 68 DI CODIGORO						9.556,80
		SP 72 ARGINE AGOSTA						
		SFALCIO BANCHINE STRADALI SP 72						
		<i>dal km 0+000 al km 10+940</i>						
		2 * 10940	2,00	10.940,00			21.880,00	
		<i>Parziale</i>					21.880,00	
		<i>Successivi 4 tagli completi</i>						
29	1	4 * 21880	4,00	21.880,00			87.520,00	
		Euro 0,13				m	109.400,00	14.222,00
		TOTALE SP 72 ARGINE AGOSTA						14.222,00
							a riportare	314.785,47

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA
SP 77 GORO - GORINO

N.	Codice Elenco Prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	FATTORI				Prodotti e quantità	IMPORTO
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Alt.o peso		
30	1	SP 77 GORO - GORINO					riporto	314.785,47
		SFALCIO BANCHINE STRADALI SP 77						
		<i>dal km 0+000 al km 5+390</i> 2 * 5390	2,00	5.390,00			10.780,00	
		<i>Parziale</i>					10.780,00	
31	2	<i>Successivi 4 tagli completi</i> 4 * 10780	4,00	10.780,00			43.120,00	
		Euro 0,13				m	53.900,00	7.007,00
		SFALCIO AIUOLE SP 51						
		<i>Rotatoria SP 27 - vedi SP 27</i> 0						
32	1	Euro 0,09				mq		
		TOTALE SP 77 GORO - GORINO						7.007,00
		SP 80 PEGA OVEST						
		SFALCIO BANCHINE STRADALI SP 80						
		<i>dal km 0+000 al km 3+425</i> 2 * 3425	2,00	3.425,00			6.850,00	
		<i>da dopo ponte a rot. SP 1</i> 2 * 54	2,00	54,00			108,00	
		<i>Parziale</i>					6.958,00	
		<i>Successivi 4 tagli completi</i> 4 * 6958	4,00	6.958,00			27.832,00	
		Euro 0,13				m	34.790,00	4.522,70
		TOTALE SP 80 PEGA OVEST						4.522,70
		TOTALE LAVORI						326.315,17
		Oneri sicurezza aggiuntivi						2.600,00
		TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA						328.915,17

Ferrara, 10.12.2024

Il Direttore dei Lavori

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Andrea Frabetti

Ing. Dario Vinciguerra